ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок на корректировку проектно-изыскательских работ
по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка»
05.11.2009 г.

Муниципальный заказчик – администрация поселка Березовка Березовского района, находящийся по адресу: 662520, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19, тел. 8(39175)2-13-15, e-mail: beradm@mail.ru, предусматривает осуществить выбор подрядчика на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка» способом запроса  котировок.

Источник финансирования – бюджет поселка Березовка.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Корректировка проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка» в соответствии с действующими нормами в соответствии с техническим заданием (Приложение №2), в том числе:

- корректировка инженерно-геологического отчета;

- корректировка инженерно-геодезического отчета;

- корректировка проектно-сметной документации.

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, собственными силами, привлечение субподрядчиков не допускается.

Место выполнения работ: подрядчик выполняет работы в месте, определяемом по своему усмотрению, при условии сдачи проекта в срок, установленный настоящим извещением, по месту нахождения заказчика.

Срок выполнения работ: в течение 25 дней со дня заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта – 499 999,00 руб.

Цена указана с учетом всех затрат подрядчика, материалов, расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты выполненных работ – в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления всех необходимых для оплаты документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Срок подписания муниципального контракта – муниципальный контракт по утвержденной заказчиком форме заключается не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет www.pgt-berezovka.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае Вашего согласия просим предоставить котировочную заявку, составленную по установленной форме (Приложение №1) по адресу: 662520, п. Березовка, ул. Центральная, 19, каб. 2-2, тел. 8(39175)2-55-78 в срок до 9-00 часов 17.11.2009 года.

Уведомляем Вас, что направление запроса котировок и предоставление котировочных заявок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Форма котировочной заявки.

                        2. Техническое задание.

                        3. Проект муниципального контракта.

	Глава поселка Березовка
	С.А. Суслов


Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту 
«Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка»
«____»__________2009 г.

На Ваш запрос котировок

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование, место нахождения для юридического лица; ФИО, место жительства для физического лица)

____________________________________________________________________

(банковские реквизиты)

ИНН ______________________________

согласно провести корректировку проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка» в соответствии с техническим заданием, в том числе:

- корректировка инженерно-геологического отчета;

- корректировка инженерно-геодезического отчета;

- корректировка проектно-сметной документации.

Цена контракта – _______________ рублей.

Цена указана с учетом всех затрат подрядчика, материалов,  расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы согласны провести корректировку  проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка» и подписать муниципальный контракт согласно утвержденной формы в установленные сроки на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель



подпись 



ФИО

МП

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту
«Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка»
	№

п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для проектирования
	Контракт, настоящее техническое  задание на проектирование

	2

2.1

2.2
	Сведения об участке строительства

Район строительства

Особые геологические и гидрогеологические условия
	Красноярский край, п. Березовка, ул. Дружбы, 24 «а»

Насыпные грунты



	3
	Вид строительства
	Новое строительство



	4
	Стадийность проектирования
	Одностадийное

	5
	Технико-экономические показатели
	Общая площадь сооружения - 1401,00 кв.м.

Площадь застройки - 1315,0 кв.м.

Строительный объем - 8690,6 кв.м.

Мощность - 2 группы по 30 человек в час.

	6
	Источник финансирования строительства
	

	7
	Градостроительные решения
	Эффективность использования участка, увязка с окружающей застройкой.

Благоустройство и озеленение: организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза.

Использовать готовые малые архитектурные формы.

	8
	Архитектурно-планировочные решения
	Здание прямоугольной формы с размерами в осях 42х31,5 м, одноэтажное, с галереей для зрителей. Высота спортзала -7,000 м; подсобных помещений - 3,000 м.

Наружные стены выполнить из сэндвич -панелей.

Цоколь и крыльца облицевать керамической плиткой.

Покрытие кровли - сэндвич-панель.

Внутренняя отделка подсобных помещений - покраска акриловыми красками, 

нанесение стеклообоев.

Внутренняя отделка спортзала - все металлические поверхности окрасить огнезащитными составами.

Полы - в соответствие с функциональным назначением.



	9
	Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Конструктивная схема - каркасная. Каркас запроектировать из легких металлических конструкций.

Наружные стены выполнить из сэндвич – панелей.

Фундаменты запроектировать в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки. 

Покрытие кровли - сэндвич-панель.

	10
	Технологические решения и оборудование
	Серийное, отечественного и зарубежного производства

	11
	Инженерные системы здания
	Проектом предусмотреть:

-отопление

-вентиляцию

-кондиционирование

-водоснабжение

-канализацию

-электроосвещение

-электрооборудование

-пожарная сигнализация

-охранная сигнализация

	12
	Наружные инженерные системы
	Подключение к существующим сетям согласно технических условий.

	13
	Охрана окружающей среды
	Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды.

	14
	Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	15
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности мало мобильных групп населения
	Запроектировать пандус для инвалидных колясок

	16
	Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Согласно действующих норм

	17
	Указания о необходимости согласования проектной документации
	Согласование с заказчиком, а также с другими заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми возникнет в ходе выполнения  работ.



	18
	Срок разработки проектной документации
	В течение 25 дней со дня заключения муниципального контракта



	19
	Материалы передаваемые заказчику
	3 экземпляра на бумажном носителе, 1(один) экземпляр в электронном виде.

	20
	Прочие условия
	Выполнить корректировку  инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сметную документацию выполнить в программе «ГРАНД-смета»


Приложение № 3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка»

п. Березовка                   



         
                  «___»__________ 2009 г.

Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселка Суслова Сергея Анатольевича, с одной стороны, и победитель запроса котировок, предложивший наименьшую цену на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка» (далее – «работ») _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________,  с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

            1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка», по адресу: Красноярский край, п. Березовка, ул. Дружбы, 24 «а» (далее – работы), а «Заказчик» - принять и оплатить работы на условиях настоящего контракта.

            1.2. Объем и содержание работ определяются техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), календарным планом (Приложение № 2) и сметным расчетом (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «_____» __________ 2009г. и составляет ___________________ руб., в т.ч. НДС 18% (НДС не облагается).

2.2. Оплата  осуществляется в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.


2.4. В случае, если в ходе проведение работ будет выявлена дальнейшая нецелесообразность, стороны обязуются подписать акт бросовых работ на любой стадии производства работ, а Заказчик обязан оплатить фактический объем работ, выполненный Исполнителем.


2.5. В случае, если Заказчик не сдаст принятую в установленном порядке проектно-сметную документацию от Подрядчика не позднее 45 дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, все расходы по устранению замечаний проектно-сметной документации в связи с возможными изменениями в нормах и правилах проектирования Заказчик несет дополнительно, указанные расходы не входят в цену настоящего контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: в течение 25 дней со дня заключения муниципального контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. 1. «Подрядчик» обязан:

- выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в срок, предусмотренные п. 3.1 настоящего контракта, при условии получения от Заказчика всех исходных данных для проектирования;

- производить работы собственными силами (привлечение субподрядчиков не допускается);

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в течение срока, установленного п. 5.2. настоящего муниципального контракта;

- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту сдачи-приемки работ в установленный срок;

- в случае досрочного выполнения работ, по соглашению с Заказчиком, сдать работы Заказчику;

- принимать участие совместно с Заказчиком в необходимых согласованиях проектно-сметной документации, согласования производятся за счет Заказчика.

4.2. «Заказчик» обязан:


 - принять от Подрядчика проектно-сметные работы и произвести оплату в установленные сроки.

- передать «Подрядчику» утвержденное задание на проектирование и иные исходные данные, необходимые для выполнения проектно-сметных работ в день подписания контракта;

- сдать проектно-сметную документацию в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Березовка» в срок не позднее 45 дней с момента подписания с Исполнителем акта выполненных работ и акта формы КС-3 и нести все обязанности, в том числе и финансовые, связанные с прохождением государственной экспертизы проекта.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

            5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документов, предусмотренных техническим заданием.

           5.2. В случае обнаружения недостатков при выполнении проектно-сметных работ Сторонами в 3х-дневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан приступить к производству работ по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы.

            5.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

           - безвозмездное устранение недостатков в срок 1 календарный день, при условии своевременного направления Заказчиком уведомления Подрядчика об устранении недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

            6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

            6.2. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

            6.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы контракта).

6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5 Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

   9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

   9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

   9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

    9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 дней;

- при снижении качества работ, предусмотренных в техническом задании, в результате нарушения Подрядчиком  условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.

    9.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 10 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2009 года.

10.2. Действие настоящего контракта в любом случае прекращается после исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена  Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником  Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся по одному у каждой Стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

	«Заказчик»
	
	«Подрядчик»

	Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края

662520, Красноярский край,

Березовский район, пгт. Березовка,

ул. Центральная, 19,

тел./факс 8(39175)2-13-15,

E-mail: beradm@krasmail.ru
ИНН 2404000419  КПП 240401001

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю

г. Красноярск,

р/с 40204810000000000534

БИК 040407001, ОКПО 04093702,

ОКОГУ 32200, ОКАТО 04205551000

	
	

	Глава поселка Березовка
_________________С.А. Суслов
	
	____________________


